
oznaczenie sprawy 21/3/2020r.

Zamawiający:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Gliwicach

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi zł brutto.
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 268 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Modernizacja obiektu - zamówienie w częściach.
Część 2: Przebudowa placu zabaw.

Numer
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy cena

Termin
wykonania
zamówienia

Okres gwarancji Warunki płatności

 1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Marek Dziemba
ul. Strzelców Bytomskich 36  41-902
Bytom

242 293,44 72 miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana
w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu
21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2)
faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty

wpływu do Zamawiającego.

 2 Baugart sp. z o.o.
ul. Floriana 7   42-190 Knurów 336 116,39 

propozycja oferenta 120 miesięcy-
zaoferowanie okresu dłuższego niż
72 miesiące nie będzie dodatkowo

punktowane. W takiej sytuacji
Wykonawca otrzyma 40 punktów.

Płatność faktur będzie dokonywana
w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu
21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2)
faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty

wpływu do Zamawiającego.

 3
INFOPOLGAZ Marlena
Handel-Szczerba
ul. Fabryczna 10   41-909 Bytom

 439 204,27

propozycja oferenta 120 miesięcy-
zaoferowanie okresu dłuższego niż
72 miesiące nie będzie dodatkowo

punktowane. W takiej sytuacji
Wykonawca otrzyma 40 punktów.

Płatność faktur będzie dokonywana
w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu
21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2)
faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty

wpływu do Zamawiającego.

 5

Konsorcjum firm: BHPlay inż. Maciej
Mync (lider konsorcjum), P.P.H.U.
MULTI mgr inż. Anna Wszelaczyńska,
ul. Żytnia 106 , 44-141 Gliwice (członek
konsorcjum)
ul. Spółdzielcza 27/2   44-102 Gliwice

 338 250,00 72 miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana
w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu
21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2)
faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty

wpływu do Zamawiającego.
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6

Przedsiębiorstwo Remontowo -
Budowlane ERBUD sp. z o.o. w
restrukturyzacji
ul. Podmiejska 71   44-207 Rybnik

 335 974,57 72 miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana
w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu
21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2)
faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty

wpływu do Zamawiającego.

7
Celmar sp. z o.o.
ul. Cyryla i Metodego 50   41-909
Bytom

298 928,87 60 miesięcy

Płatność faktur będzie dokonywana
w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu
21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2)
faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty

wpływu do Zamawiającego.

8 Bellsport Grzegorz Leszczyński
ul. Hutnicza 4 41-923 Bytom 264 762,42 72 miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana
w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu
21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2)
faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty

wpływu do Zamawiającego.

Danuta Janiak
................................................................................

(osoba sporządzająca zestawienie) 
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