
oznaczenie sprawy 21/3/2020r.

Zamawiający:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 w Gliwicach

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi zł brutto.
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 268 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Modernizacja obiektu - zamówienie w częściach.
Część 2: Przebudowa placu zabaw.

Numer
oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy cena Termin wykonania

zamówienia Okres gwarancji Warunki płatności

 1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Marek Dziemba
ul. Strzelców Bytomskich 36  41-902
Bytom

242 293,44 

rozpoczęcie: część 2-7
dni od daty podpisania
umowy; zakończenie:
część 2- 21.08.2020 r.

72 miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana
w terminach : 1) faktury częściowe

w ciągu 21 od daty wpływu
do Zamawiającego, 2) faktura końcowa

w ciągu 30 dni od daty wpływu
do Zamawiającego.

 2 Baugart sp. z o.o.
ul. Floriana 7   42-190 Knurów 336 116,39 

rozpoczęcie: część 2-7
dni od daty podpisania
umowy; zakończenie:
część 2- 21.08.2020 r.

propozycja oferenta 120 miesięcy-
zaoferowanie okresu dłuższego

niż 72 miesiące nie będzie
dodatkowo punktowane. W takiej
sytuacji Wykonawca otrzyma 40

punktów.

Płatność faktur będzie dokonywana
w terminach : 1) faktury częściowe

w ciągu 21 od daty wpływu
do Zamawiającego, 2) faktura końcowa

w ciągu 30 dni od daty wpływu
do Zamawiającego.

 3
INFOPOLGAZ Marlena
Handel-Szczerba
ul. Fabryczna 10   41-909 Bytom

 439 204,27

rozpoczęcie: część 2-7
dni od daty podpisania
umowy; zakończenie:
część 2- 21.08.2020 r.

propozycja oferenta 120 miesięcy-
zaoferowanie okresu dłuższego

niż 72 miesiące nie będzie
dodatkowo punktowane. W takiej
sytuacji Wykonawca otrzyma 40

punktów.

Płatność faktur będzie dokonywana
w terminach : 1) faktury częściowe

w ciągu 21 od daty wpływu
do Zamawiającego, 2) faktura końcowa

w ciągu 30 dni od daty wpływu
do Zamawiającego.

 5 Konsorcjum firm: BHPlay inż. Maciej
Mync (lider konsorcjum), P.P.H.U.
MULTI mgr inż. Anna
Wszelaczyńska, ul. Żytnia 106 ,
44-141 Gliwice (członek konsorcjum)

 338 250,00 rozpoczęcie: część 2-7
dni od daty podpisania
umowy; zakończenie:
część 2- 21.08.2020 r.

72 miesiące Płatność faktur będzie dokonywana
w terminach : 1) faktury częściowe

w ciągu 21 od daty wpływu
do Zamawiającego, 2) faktura końcowa

w ciągu 30 dni od daty wpływu
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ul. Spółdzielcza 27/2   44-102
Gliwice

do Zamawiającego.

6

Przedsiębiorstwo Remontowo -
Budowlane ERBUD sp. z o.o. w
restrukturyzacji
ul. Podmiejska 71   44-207 Rybnik

 335 974,57

rozpoczęcie: część 2-7
dni od daty podpisania
umowy; zakończenie:
część 2- 21.08.2020 r.

72 miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana
w terminach : 1) faktury częściowe

w ciągu 21 od daty wpływu
do Zamawiającego, 2) faktura końcowa

w ciągu 30 dni od daty wpływu
do Zamawiającego.

7
Celmar sp. z o.o.
ul. Cyryla i Metodego 50   41-909
Bytom

298 928,87 

rozpoczęcie: część 2-7
dni od daty podpisania
umowy; zakończenie:
część 2- 21.08.2020 r.

60 miesięcy

Płatność faktur będzie dokonywana
w terminach : 1) faktury częściowe

w ciągu 21 od daty wpływu
do Zamawiającego, 2) faktura końcowa

w ciągu 30 dni od daty wpływu
do Zamawiającego.

8 Bellsport Grzegorz Leszczyński
ul. Hutnicza 4 41-923 Bytom 264 762,42 

rozpoczęcie: część 2-7
dni od daty podpisania
umowy; zakończenie:
część 2- 21.08.2020 r.

72 miesiące

Płatność faktur będzie dokonywana
w terminach : 1) faktury częściowe

w ciągu 21 od daty wpływu
do Zamawiającego, 2) faktura końcowa

w ciągu 30 dni od daty wpływu
do Zamawiającego.

Danuta Janiak
................................................................................

(osoba sporządzająca zestawienie) 
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